



KUARTANGO
UDALA·AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

**PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL
FRONTON Y DE LAS PISCINAS DE ZUHATZU KUARTANGO
(ARABA/ALAVA)**

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DEL FRONTON Y LAS PISCINAS DE ZUHATZU KUARTANGO (ARABA/ALAVA) -PRESUPUESTO MODIFICADO-

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Proyecto : 21-027-ZUHATZU-KUARTANGO_APARCAMIENTO_rev04

01	SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES		17,438.95
02	ALUMBRADO PUBLICO		25,647.69
03	PAVIMENTACION		59,981.61
04	SEÑALIZACION		7,374.92
05	SERVICIOS AFECTADOS		11,821.70
06	SEGURIDAD Y SALUD		2,510.14
07	CONTROL DE CALIDAD		750.00
08	GESTION RCD's		7,121.21
09	VARIOS		1,000.00
TOTAL EJECUCION MATERIAL			133,646.22
GASTOS GENERALES (13,000%)		13.000%	17,374.01
BENEFICIO INDUSTRIAL (6,000%)		6.000%	8,018.77
TOTAL			159,039.00
I.V.A. (21,000%)		21.000%	33,398.19
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA			192,437.19
TOTAL			192,437.19

Son CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE Euros con DIECINUEVE Céntimos.

En Vitoria-Gasteiz, septiembre de 2023

El Ingeniero de C. C. y P.
Colegiado nº 28.391

Fdo. Sergio Fernández Oleaga

